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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONEXOS A LA OBRA PÚBLICA A 

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, 

EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, 

AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL PODER JUDICIAL” 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO GUILLERMO PONCE LÓPEZ, 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, Y POR LA OTRA PARTE, LA 

PERSONA MORAL DENOMINADA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., 

REPRESENTADA POR EL CIUDADANO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, EN SU 

CARÁCTER DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A LA QUE EN LO SUCESIVO SE 

LE DENOMINARÁ COMO “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”; PUDIÉNDOSELES 

DENOMINAR CONJUNTAMENTE COMO “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD A LAS 

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1. Declara “EL PODER JUDICIAL” que:  

1.1. Que el Consejo de la Judicatura, conforme al artículo 72 de la Constitución Política del 

Estado de Yucatán en vigor, y 105 de la Ley Orgánica que lo rige, es el órgano del Poder 

Judicial del Estado dotado de autonomía técnica y de gestión, al que le corresponde conocer 

y resolver todos los asuntos sobre la administración, vigilancia, y disciplina del Poder Judicial 

del Estado de Yucatán, que no estén reservados de manera exclusiva a la competencia del 

Tribunal Superior de Justicia. 

1.2. Que el Licenciado Guillermo Ponce López comparece en este acto con su carácter de 

Director de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de Yucatán, y cuenta con poder para actos de administración en nombre y 

representación del Poder Judicial del Estado de Yucatán, tal como lo acredita con la copia 

certificada del testimonio de escritura pública número ciento cuarenta y cinco otorgada en 

fecha veintiséis de junio del año dos mil veinticuatro, ante la fe de la Licenciada en Derecho 

Lourdes Eugenia Castellanos González, Notario Público del Estado, en ejercicio, Titular de 

la Notaría Pública Número Ciento treinta y tres, con residencia en la ciudad y municipio de 

Progreso, Yucatán. Por último, manifiesta que su personalidad y facultades no le han sido 

revocadas ni restringidas en forma alguna hasta la presente fecha. 

1.3. Que en la XXXXX XXX Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, 

celebrada el día XXX de XXX del año dos mil XXXXX, se adjudicó a la persona moral 

denominada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX., el contrato relativo a los Servicios 

Conexos a la Obra Pública consistente en la 

“XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXX”.  

1.4. La presente contratación se llevó a cabo mediante procedimiento de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX de conformidad con lo establecido en los artículos 13 fracciones 
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III y V del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán y los artículos 4, 25 

fracción III y 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, y 

conforme al artículo 1 del Acuerdo General OR-01-240109-01 del Consejo de la Judicatura 

del Poder Judicial del Estado de Yucatán, por el que se establecen los montos aplicables a 

los procedimientos de adjudicación directa; adjudicación mediante invitación restringida a 

cuando menos tres proveedores y adjudicación mediante licitación pública, en la contratación 

de obra pública y servicios conexos, adquisiciones, arrendamientos y servicios durante el 

ejercicio fiscal 2024, Publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado en su edición de 

fecha 06 de febrero de 2024. 

1.5. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de la 

Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán autorizó la inversión correspondiente 

a la obra objeto de este contrato, con cargo a los recursos de XXXXXXXXXXXXXXXX del 

XXXX.   

1.6. Que cuenta con suficiencia presupuestal para cubrir el costo de los servicios, aprobado 

por el H. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán en 

su XXXXX sesión extraordinaria de fecha XXX de XXXX del año XXXXX. 

 

1.7. Requiere los servicios de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” para el ejercicio de sus 

atribuciones. 

1.8. Que el domicilio del Consejo de la Judicatura se encuentra situado en la planta alta del 

edificio que ocupa el Centro de Justicia Oral de Mérida, ubicado en el predio número 299 de 

la calle 145 de la colonia San José Tecoh, C.P. 97299, de esta ciudad, con fundamento en 

el Acuerdo General número EX03-170328-01 del Consejo de la Judicatura publicado en el 

Diario Oficial del Gobierno del Estado el día 6 de abril del año 2017. 

1.9. Que el Consejo de la Judicatura como órgano integrante del Poder Judicial del Estado 

de Yucatán y para efectos fiscales tiene como nombre legal "Poder Judicial del Estado" con 

el Registro Federal de Contribuyentes: PJE-860206-913 y su domicilio fiscal en la calle 35 # 

501-A entre 62 y 62-A de la colonia Centro, C.P. 97000, Mérida, Yucatán. 

1.10.- Será responsable de:  

a.-) Designar el lugar en que se deberá ejecutar el servicio objeto de este contrato.  

b.-) La entrega a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” del proyecto ejecutivo incluyendo los 

planos de la obra. 

1.11. Que la Dirección de Administración y Finanzas del Consejo de la Judicatura del Poder 

Judicial del Estado verificó que "EL PROVEEDOR" no se encuentra en los listados 

definitivos a los que se refiere el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación: el 

Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados de la Secretaría de la Función Pública 

y la Relación de Contribuyentes con Operaciones Presuntamente Inexistentes del Servicio 

de Administración Tributaria; asimismo, verificó que no se actualizan los criterios de 
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abstención señalados en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura, así como conflicto de interés o 

impedimento legal alguno, con las personas involucradas en el proceso de adquisición de 

los bienes, para celebrar el presente contrato como lo señala el artículo 22 Quáter del citado 

Reglamento. 

2.“EL PROVEEDOR” declara: 

2.1. Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número 

XXXXXXXXXX, de fecha XXXXX de XXXXX del XXXX, otorgada ante la fe del Abogado 

XXXXXXXXXXXXXX, titular de la Notaria Pública número XXX, con residencia en la ciudad 

de XXXXX, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y Comercio del Instituto de 

Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, en el folio o toma de razón número XXXXXX, 

con fecha XXXX de XXXXX del dos mil XXXX, cuya copia obra en los archivos del Padrón 

de Proveedores del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Yucatán. 

2.2. Su XXXXX del XXXXX XXXXX el Ingeniero XXXXXXXXXXXXXX, con el carácter ya 

indicado cuenta con las facultades necesarias para celebrar el presente contrato, en 

términos del instrumento notarial descrito en la declaración que antecede, manifestando que 

dicha representación a la fecha no le ha sido limitada ni revocada, y que se identifica con 

credencial de elector con clave de elector número XXXXXXXX, cuya copia se agrega como 

ANEXO 1. 

2.3. Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas 

para obligarse a la ejecución de la supervisión objeto de este contrato. 

2.4. Bajo protesta de decir verdad, que conoce plenamente el contenido y los requisitos que 

establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su 

Reglamento, así como las normas de construcción vigentes, la red y programa de 

actividades y cédula de avances y las especificaciones generales y particulares de la obra, 

el proyecto con todos sus planos, el programa de la supervisión que se agrega al presente 

documento como ANEXO 2 y el catálogo de conceptos, cuya copia se agrega como ANEXO 

3. 

2.5. Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra para llevar a cabo el servicio objeto 

de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución. 

2.6. Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro 

Federal de Contribuyentes XXXXXXXXXXX. 

2.7. Bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en ninguno de los supuestos 

previstos en los artículos 51 y 101 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado 

de Yucatán. 

2.8. Tiene establecido su domicilio en el predio número XXXX de la calle XXXX por XXXX 

del XXXXXX, de esta ciudad de XXXXXX, C.P. XXXXX, mismo que señala para que se le 

practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos 

legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este 

contrato. 
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2.9. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” declara que está enterado de los lineamientos de 

reactivación de personas físicas y empresas que pueden laborar en la contingencia y 

conoce los lineamientos específicos para la reapertura de las actividades comerciales de la 

construcción, así como los protocolos sanitarios específicos de su giro comercial, para 

prevenir y evitar contagios por coronavirus; manifestando llevar a cabo los proceso y 

mecanismos de seguridad sanitaria en la construcción de acuerdo a los lineamientos de 

seguridad salubre en el entorno laboral en relación a disposiciones de las secretarias de 

Salud, Economía, Trabajo, Seguro Social y las tres instancias de gobierno. 

2.10. Bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 48 del Código Fiscal del Estado de Yucatán, y no actualiza los 

criterios de abstención señalados en el artículo 16 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura, así como conflicto 

de interés o impedimento legal alguno, con las personas involucradas en el proceso de 

adjudicación, para celebrar el presente contrato como lo señala el artículo 22 Quater del 

citado Reglamento. 

3.- “LAS PARTES” declaran que: 

3.1.- Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capítulos 

correspondientes de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, 

de su Reglamento y demás normas aplicables.  

3.2.- El presente contrato, sus anexos y la bitácora de obra, son los instrumentos que 

vinculan a las partes en los derechos y obligaciones, derivados de tales documentos. 

3.3.- La bitácora será el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y 

obligaciones concertados por las partes en este contrato, así como el instrumento que 

permita verificar los avances y modificaciones en la ejecución del servicio, durante 

auditorias que se estimen pertinentes, motivo por el cual dicha bitácora forma parte 

integrante de este contrato. 

3.4.- Las bases del procedimiento y las modificaciones que en su caso se lleven a cabo 

sobre el mismo, así como la bitácora que deberá aperturarse en la fecha en que inicien la 

supervisión, todos firmados por “LAS PARTES”, formarán parte integrante de este 

contrato. 

3.5.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria de 

adjudicación, que le dan origen. 

 

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetar el presente contrato al tenor de 

las siguientes: 

C L Á U S U L A S 

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO.- “EL PODER JUDICIAL” encomienda a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” la realización de un servicio conexo consistente en la: 

“Supervisión de la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”., ubicada 
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XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX y este se obliga a realizarla 

hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos 

y normas señalados en la declaración 2.4 del apartado de declaraciones de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”, apegándose de igual modo a los programas autorizados, 

presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las 

normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse el servicio, mismos que 

se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula. Los documentos 

emanados de este contrato de acuerdo a lo autorizado a que se alude en esta cláusula, 

debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante 

del presente instrumento. 

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El importe de los servicios objeto del presente contrato 

es por la cantidad de $XXX,XXX.00 M.N. (son XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX100 M.N.) con 

I.V.A. incluido. 

Para llevar a cabo el pago, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” exhibirá un informe 

mensualmente del servicio que lleve a cabo en “EL PODER JUDICIAL”. 

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a realizar la 

supervisión objeto del presente contrato en un plazo de XXXX días naturales, iniciando el servicio el 

día XXX de XXXX del XXXX y a terminarlo a más tardar el día XXX de XXXXX de XXXX, de 

conformidad con el programa aprobado. 

La ejecución del servicio deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el 

programa general de ejecución de la obra a supervisar. 

“EL PODER JUDICIAL” designará a el servidor público que fungirá como residente de los 

servicios, debiendo “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” al inicio de los servicios señalar 

por escrito a la persona de su confianza que será el vínculo o enlace con “EL PODER 

JUDICIAL”. 

La vigencia del presente contrato surtirá efectos a partir de la fecha de la firma y hasta la 

entrega de los servicios, así como el procedimiento respectivo de entrega-recepción, 

asegurándose que no existan asuntos pendientes de resolución. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE O BIEN EN EL QUE SE EFECTUARÁ LA 

SUPERVISIÓN.- La supervisión deberá iniciarse en la fecha establecida y oportunamente, 

“EL PODER JUDICIAL” pondrá a disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la 

superficie o el bien en los que deban efectuarse, así como en caso de que los requiera por 

escrito copia de los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se 

requieran para su realización; su incumplimiento prorrogará en igual plazo, el inicio de la 

supervisión y por ende, su conclusión. 

QUINTA.- RESPONSABILIDADES DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.- “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” será el único responsable de la ejecución de la supervisión 

y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 

en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, asentamientos humanos, 

protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, 

así como las instrucciones que al efecto le señale “EL PODER JUDICIAL”. Las 
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responsabilidades y los daños y perjuicios que resultaren por inobservancia serán a cargo 

de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" conoce las disposiciones y lineamientos del Protocolo 

de Seguridad Sanitaria por lo que se obliga y compromete a observar en todo momento a 

dar estricto cumplimiento a las medidas propuestas en el Acuerdo relacionados con el 

COVID-19 por la Secretaría de Salud, Trabajo, Economía y el Seguro Social publicado el 

29 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación y por el Gobierno del Estado de 

Yucatán, lo anterior es para garantizar lo indicado en el artículo 4 constitucional el cual 

señala que toda persona tiene derecho a la protección a la salud que cumpla con las normas 

de seguridad e higiene para protegerse contra riesgos de trabajo y evitar contagios de 

COVID-19 que se establecen en el anexo respectivo, y que firmado por “LAS PARTES” se 

agrega como ANEXO 4. 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” otorga su consentimiento y autorización para que los 

verificadores habilitados por la autoridad gubernamental y sanitaria realicen visitas físicas 

con objeto de vigilar el cumplimiento del protocolo respecto las restricciones y medidas de 

higiene aplicables a la actividad de construcción que se lleva a cabo. 

El incumplimiento de las medidas sanitarias será responsabilidad única y exclusivamente 

de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” ante las autoridades del Sector Salud, Trabajo, 

Seguro Social y demás autoridades estatales y federales. 

Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o 

conforme a las órdenes de “EL PODER JUDICIAL” dadas por escrito, este ordenará su 

resarcimiento o regeneración inmediata que resulten necesarios del servicio, los cuales “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” realizara por su cuenta, sin que tenga derecho a retribución 

adicional alguna para ello. En este caso “EL PODER JUDICIAL”, si lo estima necesario, 

podrá ordenar la suspensión total o parcial de la prestación del servicio contratado en tanto 

no se lleven a cabo dicha supervisión y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo 

señalado para su terminación. 

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” realiza servicios por mayor valor del indicado, 

independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de la supervisión, 

no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello. 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” será responsable de los daños y perjuicios que cause 

a “EL PODER JUDICIAL” o a terceras personas con motivo de la ejecución de la 

supervisión, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las 

instrucciones dadas por escrito por “EL PODER JUDICIAL” o por violación a las Leyes y 

Reglamentos aplicables. 

Los riesgos, la conservación y la entrega de las labores de supervisión hasta el momento 

de su entrega, serán a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, y se consideran 

incluidos en sus precios unitarios. 

Igualmente se obliga “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a no ceder a terceras personas 

físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, 
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sobre los bienes o servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de 

cobro sobre las estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa 

aprobación expresa y por escrito de “EL PODER JUDICIAL”, en los términos de la Ley de 

Obras Públicas y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y su Reglamento.  

Si con motivo de la cesión de los derechos de cobro solicitada por “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros 

a que hace referencia el artículo 73 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán. 

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en la prestación del servicio de supervisión 

dentro del año siguiente a la fecha de recepción de los mismos, “EL PODER JUDICIAL” 

ordenará su reparación o reposición inmediata, que igual a la corrección anterior hará por 

su cuenta “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, sin que tenga derecho a retribución por ello. 

Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no atendiere los requerimientos de “EL PODER 

JUDICIAL”, este podrá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o 

reposición de que se trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con 

cargo a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a designar anticipadamente al inicio de los 

servicios en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá 

como superintendente o encargado de la prestación del servicio de la obra a supervisar, el 

cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con la 

supervisión, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes 

para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

“EL PODER JUDICIAL” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por 

causas justificadas, la sustitución del superintendente o persona encargada de la 

supervisión, y “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” tendrá la obligación de nombrar a otro 

que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y de la correspondiente 

convocatoria que se le hubiere hecho. 

SEXTA.- ANTICIPOS.- “EL PODER JUDICIAL” otorgará a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por 

concepto de anticipo el 30% (treinta por ciento) del monto del contrato, para que “EL 

CONTRATISTA” lo aplique en los términos previstos por el artículo 64 fracción II de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán.  

El importe del anticipo concedido, será puesto a disposición de “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” previa entrega de la fianza correspondiente. El atraso en la entrega del 

anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no entregue la fianza del anticipo dentro de los quince 

días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo y por la totalidad del monto 

de los anticipos, no se diferirá el inicio de la ejecución de la obra. 

El anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las 

estimaciones por los trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al 

porcentaje del anticipo otorgado, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la 
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estimación final, es decir, la última que se presente para su pago por parte de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

En caso de rescisión administrativa de este contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 

se obliga a reintegrar a “EL PODER JUDICIAL” el saldo por amortizar del anticipo en un 

término no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea 

notificada la resolución que da por rescindido este contrato. Cuando “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” no reintegre dicho saldo, cubrirá los cargos que resulten, sin perjuicio de que 

se ejecute la fianza presentada para la correcta inversión del anticipo. 

Podrán otorgarse anticipos para los convenios modificatorios o adicionales que se celebren 

respecto del presente contrato de acuerdo a lo que refiere el artículo 80 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. 

SÉPTIMA. - GARANTÍAS. - Para garantizar la correcta inversión del anticipo, “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a presentar dentro de los quince días naturales 

siguientes a la fecha de la notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, 

póliza de fianza suficiente, que ampare la totalidad del anticipo concedido, a favor del Poder 

Judicial del Estado-Consejo de la Judicatura. 

Esta fianza solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo 

concedido. 

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del 

presente contrato, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a presentar dentro de los 

quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del fallo, póliza de fianza 

suficiente, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, a favor del 

Poder Judicial del Estado-Consejo de la Judicatura. 

Esta fianza se liberará cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” haya cumplido con la 

ejecución, terminación y entrega total de la obra objeto de este contrato, conforme al 

programa general de ejecución de los trabajos, y entregue a “EL PODER JUDICIAL” la 

fianza a que se refiere el artículo 96 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán. 

Las pólizas de fianza deberán contener como mínimo las siguientes declaraciones: 

a).- Que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este 

contrato; 

b).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa por 

escrito de “EL PODER JUDICIAL”; 

c).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los 

trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente 

prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera. 

d).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o 

juicios que se interpongan por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” o “EL PODER 
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JUDICIAL” y hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por autoridad 

competente, y 

e).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución 

previstos en el artículo 282 la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, aún para el 

caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el artículo 283 del mismo 

ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 

requerida. 

En caso de modificación del monto del contrato, derivado de la formalización del convenio 

respectivo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” deberá obtener la modificación de la fianza 

o constituir fianza adicional, y presentarla dentro de los quince días naturales siguientes a 

la fecha de firma del convenio de ampliación del monto del contrato. 

OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- “LAS PARTES” convienen que la supervisión objeto del 

presente contrato, se paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos y/o 

reportes, mediante la formulación de estimaciones sujetas al avance de la supervisión con 

base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones de construcción, las 

deducciones y penas convencionales que abarcarán un período no mayor a quince días 

calendario, las que serán presentadas por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a la 

residencia de servicio dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte 

para el pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la 

procedencia de estas; la fecha de corte del presente contrato serán preferentemente los 

días quince de cada mes calendario dentro del plazo contratado; cuando esa fecha resulte 

un día inhábil, la fecha de corte para ese mes lo será el siguiente día hábil. La residencia 

de obra dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar, 

y en su caso, autorizar las estimaciones, mismas que serán pagadas en las oficinas de “EL 

PODER JUDICIAL”, previa presentación por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 

del comprobante fiscal digital por internet (CFDI) correspondiente, dicho pago se realizará 

dentro de un término no mayor de 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha 

en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia de obra. Las diferencias 

técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en 

la siguiente estimación. 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” será el único responsable de que el comprobante fiscal 

digital por internet (CFDI) que presente para su pago, cumplan con los requisitos 

administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago por falta de alguno de estos o por 

su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el pago de gastos 

financieros. 

Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de la supervisión, 

ya que “EL PODER JUDICIAL” tendrá el derecho de reclamar por la supervisión faltante o 

mal ejecutada y, en su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. 

En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente las estimaciones dentro 

del término de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las 

estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, 
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sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de “EL PRESTADOR 

DE SERVICIOS”, debiéndose hacer constar en la bitácora tales hechos. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por la supervisión ejecutada, son 

independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de 

control administrativo.  

En caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y ajustes, “EL PODER 

JUDICIAL”, a solicitud del “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, deberá pagar los gastos 

financieros respectivos, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del 

Estado.  

Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días 

naturales, desde que venció el plazo de pago o de ajuste, y hasta la fecha en que se pongan 

las cantidades a disposición de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”.  

Tratándose de las cantidades pagadas en exceso recibidas por “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS”, este deberá reintegrarlas con los intereses generados, conforme al 

procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado y en el artículo 74 de la Ley de 

Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. 

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 

computarán por días naturales desde la fecha del pago, hasta en la que se pongan a 

disposición de “EL PODER JUDICIAL”. No se considerará pago en exceso, cuando las 

diferencias que resulten a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sean 

compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 

identificado con anterioridad. 

NOVENA.- CESIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO.- “LAS PARTES” acuerdan que, 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” sólo podrá ceder o comprometer sus derechos de 

cobro sobre las estimaciones que por la supervisión ejecutada le expida “EL PODER 

JUDICIAL”, con la aprobación expresa, previa y por escrito de “EL PODER JUDICIAL”, 

para tal efecto “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” que decida ceder a favor de alguna 

persona sus derechos de cobro, deberá solicitar por escrito a “EL PODER JUDICIAL” su 

consentimiento, la que resolverá lo procedente, en un término de quince días naturales 

contratados de su presentación. 

DÉCIMA.- SUPERVISIÓN EXTRAORDINARIA.- Cuando a juicio de “EL PODER JUDICIAL” sea 

necesario llevar a cabo una prestación de servicios extraordinarios que no estén comprendidos en 

el proyecto y en el programa, se procederá de la siguiente forma: 

1.- La prestación del servicio extraordinaria a base de precios unitarios: 

a) Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables 

a la prestación del servicio de que se trate, “EL PODER JUDICIAL” estará facultado para 

ordenar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” su ejecución y éste se obliga a realizarlos 

conforme a dichos precios. 

b) Si para esta prestación de servicios no existieren conceptos y precios unitarios en el 

contrato y “EL PODER JUDICIAL” considera factible determinar los nuevos precios con 
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base en los elementos contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el 

contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” y este estará obligado a ejecutar la supervisión conforme a tales precios. 

c) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en 

los incisos anteriores, “EL PODER JUDICIAL” aplicará los precios unitarios contenidos en 

sus tabuladores en vigor, o en su defecto, para calcular los nuevos precios, tomará en 

cuenta los elementos que sirvieron de base para formular los precios del tabulador. En uno 

y otro caso, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estará obligado a ejecutar la supervisión 

conforme a los nuevos precios. 

d) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en 

los incisos a), b) y c), “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a requerimiento de “EL PODER 

JUDICIAL” y dentro del plazo que este señale, someterá a su consideración los nuevos 

precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis, en la inteligencia de que, para 

la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la 

determinación de los precios unitarios establecidos en el contrato, debiendo de resolver “EL 

PODER JUDICIAL” en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, si ambas partes 

llegaren a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a ejecutar la supervisión extraordinaria conforme 

a dichos precios unitarios. 

e) En caso de que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no presente oportunamente la 

proposición de precios a que se refiere el párrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un 

acuerdo respecto a los citados precios, “EL PODER JUDICIAL” podrá ordenarle la 

ejecución de la supervisión extraordinaria, aplicándole precios unitarios analizados por 

observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, 

equipo, personal, etc., que intervendrán en la supervisión. 

En este caso, la organización y dirección de la supervisión, así como la responsabilidad por 

la ejecución eficiente y correcta de la prestación del servicio y los riesgos inherentes a la 

misma, serán a cargo de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

Además, con el fin de que “EL PODER JUDICIAL” pueda verificar que los servicios se 

realicen en forma eficiente y acorde con sus necesidades, “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” preparará y someterá a la aprobación de aquella, los planos y programas de 

ejecución respectivas. 

En este caso de la prestación del servicio extraordinario “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” desde su inicio deberá ir comprobando y justificando mensualmente o 

quincenalmente los costos directos ante el representante de “EL PODER JUDICIAL” para 

formular los documentos de pago a que se refiere la cláusula octava de este contrato. 

En todos estos casos, “EL PODER JUDICIAL” dará por escrito a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” la orden de la supervisión correspondiente; en tal evento los conceptos, sus 

especificaciones y los precios unitarios quedarán incorporados al presente contrato para 

todos sus efectos. 
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2.- La prestación del servicio extraordinario por Administración Directa: 

Si “EL PODER JUDICIAL” determinare no encomendar a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” la La prestación del servicio extraordinarios por los procedimientos a que se 

refiere el apartado 1 de esta cláusula, podrá realizarlos en forma directa; observándose lo 

dispuesto por la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. 

3.- La prestación del servicio extraordinario por Terceras Personas: 

Si “EL PODER JUDICIAL” no opta por ninguna de las soluciones señaladas en los 

apartados 1 y 2 de esta cláusula, podrá encomendar la ejecución de la prestación del 

servicio extraordinarios a terceras personas, conforme a las disposiciones legales relativas. 

DÉCIMA PRIMERA.- AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan que procederá la 

revisión y en su caso, el ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en 

este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que 

determinen un aumento o reducción de los costos de la prestación del servicio por ejecutar 

contemplados en el programa general de ejecución de la prestación del servicio pactado. 

El incremento o reducción correspondientes deberán constar por escrito, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán. 

La revisión y ajuste de costos se realizará mediante alguno de los procedimientos que se 

citan en el artículo 78 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. 

Los procedimientos de ajuste de costos, se sujetarán a lo dispuesto por el artículo 79 de la 

Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y 178 de su Reglamento.  

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la ley de la 

materia que pudiera estar sujeta la importación de los bienes contemplados en la realización 

de la prestación del servicio, conforme al artículo 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios 

Conexos del Estado de Yucatán. 

DÉCIMA SEGUNDA.- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las retenciones y 

penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas 

establecidas en el programa general de ejecución de la prestación del servicio, así como 

por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de la supervisión pactada en la 

cláusula tercera de este contrato. Se estipulan las siguientes retenciones y/o penas 

convencionales: 

a).- “EL PODER JUDICIAL” tendrá la facultad de verificar si la supervisión objeto de este 

contrato se están ejecutando de acuerdo con las fechas establecidas en el programa 

general de ejecución de la prestación del servicio aprobado. Para ello, “EL PODER 

JUDICIAL” comparará el avance contra el programa, y la supervisión efectivamente 

ejecutada. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de 

la prestación del servicio es menor de lo que debió realizarse y sea por causas imputables 

a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, “EL PODER JUDICIAL” procederá a hacer las 
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retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en 

que se determinen los atrasos, por las cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco 

por ciento) de la diferencia de dichos importes, por el número de días transcurridos desde 

la fecha del atraso en el programa general de ejecución de la prestación del servicio, hasta 

la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de la supervisión 

que no se hayan ejecutado oportunamente conforme al programa general de ejecución de 

la prestación del servicio convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el 

impuesto al valor agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al 

monto de la garantía de cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” regularice los tiempos de atraso señalados en el programa 

de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan efectuado, por 

lo que “EL PODER JUDICIAL” le reintegrará el importe de las mismas que al momento de 

la revisión tuviera acumuladas, sin que dichos montos sean susceptibles de generar, crédito 

o interés alguno. 

b).- Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no concluye la prestación del servicio en la 

fecha estipulada en el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato 

y en el programa general de ejecución de la prestación de servicio, por causas imputables 

al mismo, “EL PODER JUDICIAL” le aplicará las penas convencionales que resulten de 

multiplicar el 2/1000 (dos al millar) del importe de la supervisión que no se hayan ejecutado 

o prestado oportunamente, determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de 

terminación fijadas en el programa general de ejecución de la prestación del servicio 

convenido, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, 

por cada día a la fecha de terminación señalada en el contrato pactado en la cláusula 

tercera del presente contrato hasta el momento de la terminación total de la prestación del 

servicio. 

De existir retenciones a la fecha de terminación de la prestación del servicio pactada en la 

cláusula tercera del contrato y quedarán pendientes de cumplir, estas seguirán en poder de 

“EL PODER JUDICIAL”. La cantidad determinada por concepto de penas convencionales 

que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de la prestación 

del servicio, se hará efectiva contra el importe de las retenciones que haya aplicado “EL 

PODER JUDICIAL” y, de resultar saldo a favor de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” por 

concepto de retenciones, una vez concluida la totalidad de la prestación del servicio y 

determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del mismo, sin que la 

retenciones efectuadas al contratista generen gastos financieros. 

Las penas convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de la 

prestación del servicio sea por causas imputables a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y 

que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o por 

razones de interés general que a juicio de “EL PODER JUDICIAL” no se atribuya a culpa 

de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

Independientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, 

“EL PODER JUDICIAL” podrá optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, 
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la rescisión administrativa del mismo, en la fecha en que se haya notificado a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” la resolución de la rescisión administrativa del contrato. 

Si “EL PODER JUDICIAL” opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará 

a lo establecido en los artículos 84, 85 fracciones II, 86, 87 y 88 de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Conexos del Estado de Yucatán y 216, 217 y 218 de su Reglamento. 

DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS MODIFICATORIOS.- 

a).- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las modificaciones al contrato deberán observar 

lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de 

Yucatán y 196 de su Reglamento. 

Las modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en 

reducción del plazo de ejecución y/o monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos 

se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de variación se hará con 

respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; en tanto que, si es al 

monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda. Los 

ajustes de plazo y monto, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez 

autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones en 

que se generen o hayan generado. 

Las modificaciones al plazo de ejecución de la prestación del servicio, serán independientes 

a las modificaciones al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para 

fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento, distinguiendo los unos 

de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago. 

El residente de obra o el funcionario facultado para tal efecto, deberá sustentar el dictamen 

técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los convenios 

modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos partes integrales de 

este contrato y obligatorias para “LAS PARTES” las estipulaciones que en los mismos se 

establezcan. 

Cuando se realicen conceptos de la prestación de servicio al amparo de convenios en 

monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar 

independientemente a los originalmente pactados en este contrato, debiéndose formular 

estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado, de 

conformidad con lo señalado en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Obra Pública 

y Servicios Conexos del Estado de Yucatán. 

Así mismo, cuando se requiera la realización de cantidades o conceptos de la supervisión 

adicional, se deberá observar lo dispuesto por el artículo 82 de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Conexos del Estado de Yucatán y 202 y 204 de su Reglamento. 

b).- CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO: en los casos fortuitos o de 

fuerza mayor o cuando por cualquiera otra causa no imputable a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” le fuere imposible a este cumplir con el programa, solicitará oportunamente y 

por escrito la prórroga que considere necesaria expresando los motivos en que apoye su 

solicitud. “EL PODER JUDICIAL” resolverá en un plazo no mayor de 30 (treinta) días 
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naturales sobre la justificación o procedencia de la prorroga y, en su caso, concederá la 

que haya solicitado “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” o la que “EL PODER JUDICIAL” 

estime conveniente y se harán conjuntamente las modificaciones al programa 

correspondientes. 

Si se presentasen causas que impidan la terminación de la prestación del servicio dentro 

de los plazos estipulados, que fueran imputables a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, 

éste podrá solicitar, también, una prórroga, pero será optativo para “EL PODER JUDICIAL” 

el concederla o negarla. En caso de concederla, “EL PODER JUDICIAL” decidirá si procede 

a imponer a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” las sanciones a que haya lugar y, en caso 

de negarla, podrá exigir a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el cumplimiento del contrato 

ordenándole que adopte las medidas necesarias a fin de que la supervisión quede 

concluidos oportunamente o bien rescindir el contrato. 

En cualquier caso, de ampliación de plazo, este no podrá ser mayor al 25 % (veinticinco por 

ciento) del plazo originalmente pactado en el programa de ejecución de la supervisión, que 

debidamente firmado por las partes, forma parte integral de este contrato. 

c).- CONVENIO ADICIONAL DE AMPLIACIÓN DE MONTO: dentro del presupuesto 

autorizado y bajo su responsabilidad, por razones fundadas y explicitas “EL PODER 

JUDICIAL” podrá modificar los contratos bajo la base de precios unitarios y mixtos en la 

parte correspondiente; mediante convenios siempre y cuando sean considerados conjunta 

o separadamente y no rebasen el veinticinco por ciento del monto originalmente pactado ni 

implique variación substancial al proyecto original ni se celebren para eludir esta ley. 

De las modificaciones que exceden de este porcentaje, pero no varían el objeto del 

proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nuevas 

condiciones; estos convenios serán autorizados bajo la responsabilidad de “EL PODER 

JUDICIAL”. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que 

se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni 

convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta ley. 

DÉCIMA CUARTA: SUBCONTRATACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. - “LAS 

PARTES” convienen que, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no podrá hacer ejecutar la 

prestación de servicios por otro. Para los efectos del presente contrato, se entenderá entre 

otros por sub-contratación el acto por el cual “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 

encomienda a otra persona física o moral, la ejecución parcial o total de la supervisión o 

cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la prestación del 

servicio objeto del contrato. 

Cuando “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” pretenda utilizar los servicios de otra persona, 

física o moral, deberá comunicarlo previamente por escrito a “EL PODER JUDICIAL”, el 

cual resolverá si acepta o rechaza la sub-contratación. 

En todo caso de sub-contratación, el responsable de la ejecución de la supervisión será 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, a quien se cubrirá el importe de la supervisión. El sub-
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contratista no queda subrogado en ninguno de los derechos de “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS”. 

DÉCIMA QUINTA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. - “EL PODER 

JUDICIAL” podrá ordenar suspender temporalmente, en todo o en parte, la supervisión 

contratados por causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva, 

determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser 

indefinida. 

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por “EL PODER JUDICIAL” la 

notificará por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, señalando las causas que la 

motivan, la fecha de su inicio y de la fecha de reanudación de la supervisión, así como las 

acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo que requiera 

para la prestación del servicio. 

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la 

suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, formalizándola mediante acta 

circunstanciada que levantará el residente de obra con la participación del servidor público 

que suscriba el contrato por “EL PODER JUDICIAL” y el superintendente de construcción 

por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en la que se harán constar los datos que 

identifiquen la prestación del servicio que se habrá de suspender; las medidas que habrán 

de tomarse para su reanudación; los motivos que dan sustento a la suspensión; la situación 

legal, administrativa, técnica y económica en la que se encuentre la supervisión o la parte 

que se suspenda; personal y equipo que se retira, y en su caso, del que se autoriza su 

permanencia; tiempo de duración de la suspensión, o en su caso, evento o acto de 

realización cierta de fecha indeterminada dentro del cual estará sujeta la duración de la 

suspensión, sin perjuicio de que posteriormente se opte por la terminación anticipada; los 

diferimientos al plazo de ejecución del contrato que la suspensión origine, ajustando sin 

modificar los períodos o procesos de la prestación del servicio indicado en el programa de 

ejecución convenido; y, en su caso, las medidas de protección que resulten necesarias para 

salvaguardar la supervisión realizada, el lugar de la prestación de servicio, sus instalaciones 

y equipos. 

Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna 

responsabilidad para “LAS PARTES”, debiendo únicamente suscribir un convenio donde 

se reconozca el diferimiento de las fechas de inicio y terminación de la prestación del 

servicio, sin modificar el plazo de ejecución establecido en la cláusula tercera de este 

contrato. Sin embargo, cuando la prestación del servicio resulte dañados o destruidos y 

estos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse mediante la 

celebración de un convenio, siempre que no se celebre el convenio para corregir 

deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS”. 

No será motivo de suspensión de la supervisión, el suministro deficiente del proveedor de 

materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho suministro sea 

responsabilidad de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 
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En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la 

supervisión, “EL PODER JUDICIAL” podrá dar por terminado anticipadamente este 

contrato. 

Cuando se determine la suspensión de la prestación del servicio “EL PODER JUDICIAL”, 

pagará la supervisión ejecutado, así como los gastos no recuperables que “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” solicite por escrito, siempre que estén debidamente 

comprobados y relacionados directamente con el contrato. 

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que 

haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión. 

DÉCIMA SEXTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “EL PODER 

JUDICIAL” podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en 

caso de incumplimiento a cualquiera de las obligaciones a cargo de “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS”, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” la resolución de la rescisión administrativa del contrato. 

Cuando “EL PODER JUDICIAL” sea el que determine rescindir administrativamente este 

contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, 

bastando para ello que se comunique por escrito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el 

incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o causas que motivaron la 

determinación de dar por rescindido el contrato, para que “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS”, dentro del término de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que 

reciba la notificación por escrito del inicio del procedimiento de rescisión, manifieste lo que 

a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso “EL 

PODER JUDICIAL” resolverá lo procedente dentro de los de 15 (quince) días hábiles 

siguientes a la fecha en que hubiere vencido el plazo para que “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” comparezca. 

Si es “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” quien decide rescindir el contrato, será necesario 

que acuda ante la autoridad judicial competente en el Estado y obtenga la declaración 

correspondiente. 

Transcurrido el término de 15 (quince) días hábiles concedidos a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” para que manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que 

estime pertinentes y sin que lo haga, o si después de analizar las razones aducidas por 

este, “EL PODER JUDICIAL” estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por 

escrito la resolución que proceda. 

Emitida la determinación de rescindir el contrato por causas imputables “EL PRESTADOR 

DE SERVICIOS”, “EL PODER JUDICIAL” se abstendrá de cubrir el importe de la 

supervisión ejecutado sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, el que 

deberá elaborarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la notificación 

de dicha resolución. En el finiquito deberá considerarse el costo adicional de la prestación 

del servicio por llevar a cabo y que se encuentren atrasados conforme al programa, así 
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como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos, que en su caso le hayan sido 

entregados. 

No obstante, lo anterior dentro del finiquito, “EL PODER JUDICIAL” podrá junto con “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”, conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de 

preservar los intereses de las partes. 

“EL PODER JUDICIAL” procederá a la rescisión administrativa de este contrato cuando 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” incurra en alguna de las siguientes causas: 

a).- Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, por causas imputables a él, no inicia la 

prestación del servicio objeto de este contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la 

fecha convenida sin causa justificada; 

b).- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de la prestación del servicio o se niega a 

subsanar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como incompleta por 

“EL PODER JUDICIAL”; 

c).- Si no ejecuta la prestación del servicio de conformidad con lo estipulado en este contrato 

y sus anexos o sin motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra 

designado por “EL PODER JUDICIAL”, por el supervisor o el personal de “EL PODER 

JUDICIAL” facultado para ello; 

d).- Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de la supervisión por falta de 

materiales, trabajadores o equipo y maquinaria, y que a juicio de “EL PODER JUDICIAL”, 

el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de la supervisión en el plazo estipulado 

en la cláusula tercera de este contrato. 

No implicará retraso en el programa de ejecución de la prestación del servicio y, por tanto 

no se considerará como incumplimiento de este contrato y causa de su rescisión 

administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información referente a planos, 

especificaciones o normas de calidad, de entrega física de la información solicitada y de 

entrega oportuna de los documentos e información que deba proporcionar o suministrar “EL 

PODER JUDICIAL”, siempre que se haga constar por escrito o en bitácora la oportuna 

solicitud de los mismos por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, así como cuando 

este hubiere ordenado la suspensión de la prestación del servicio, ni por el atraso de la 

supervisión que tengan lugar por falta de pago de estimaciones; 

e).- Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga; 

f).- Si subcontrata partes de la supervisión objeto de este contrato, sin contar con la 

autorización por escrito de “EL PODER JUDICIAL”; 

g).- Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización 

por escrito de “EL PODER JUDICIAL”; 

h).- Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” no da a “EL PODER JUDICIAL” o a las 

Dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la 

inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y la supervisión. 
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i).- Si “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” cambia su nacionalidad por otra, en el caso de 

que haya sido establecido como requisito, tener esa nacionalidad; 

j).- Si siendo extranjero, invoca la protección de su Gobierno en relación con este contrato; 

y 

k).- En general, por el incumplimiento por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” a 

cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a 

las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley 

de Obra Pública y Servicios Conexos del Estado de Yucatán, su reglamento, leyes, tratados 

y demás disposiciones administrativas sobre la materia. 

Una vez notificado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa de este contrato 

por “EL PODER JUDICIAL”, este procederá a tomar inmediatamente posesión de la 

supervisión ejecutada para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y 

en su caso, proceder a suspender la prestación del servicio, levantando, con o sin la 

comparecencia de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, acta circunstanciada del Estado 

en que se encuentren la supervisión. 

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del 

contrato, “EL PODER JUDICIAL” podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender 

el trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de 

conciliación. En caso de que se determine no rescindir el contrato, “LAS PARTES” 

reprogramarán la ejecución de la prestación del servicio una vez que se haya notificado la 

resolución correspondiente a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

Asimismo, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estará obligado a devolver a “EL PODER 

JUDICIAL”, en un término de 5 (cinco) días hábiles, siguientes a la fecha de la notificación 

por escrito del inicio del procedimiento de rescisión administrativa de este contrato, toda la 

documentación, planos, especificaciones, manuales o cualquier otra clase de información, 

contenida en todo tipo de soportes materiales, que este le hubiere entregado para la 

realización de la supervisión. 

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este contrato y notificada a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”, “EL PODER JUDICIAL” precautoriamente y desde el inicio 

de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de la supervisión ejecutada 

aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse 

dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la notificación por escrito 

de la resolución de rescisión administrativa. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto 

de la prestación del servicio aún no ejecutado que se encuentren atrasados conforme al 

programa de supervisión, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos 

que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

En el finiquito, “EL PODER JUDICIAL” podrá optar entre aplicar las penas convencionales 

o el sobrecosto que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que 

depare menor perjuicio a “EL PODER JUDICIAL” debiendo fundamentar y motivar las 

causas de la aplicación de unas o de otro. 
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El saldo no ejercido, se reintegrará a “EL PODER JUDICIAL” en un plazo no mayor de diez 

días naturales, siguientes contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”, dicha resolución. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” que 

no reintegre dicho saldo, cubrirá los cargos que resulten.  

DÉCIMA SÉPTIMA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL PODER 

JUDICIAL” podrá dar por terminado anticipadamente este contrato por razones de interés 

general, por caso fortuito o fuerza mayor o hechos que impidan la continuación de la 

prestación de servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se 

ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; por resolución de autoridad competente, o 

bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de la prestación del 

servicio, pagando a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la supervisión ejecutada, así como 

los gastos no recuperables, siempre y cuando estén debidamente comprobados y se 

relacionen directamente con el presente contrato. 

En todos los casos de terminación anticipada de este contrato, se deberán realizar las 

anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo “EL PODER JUDICIAL” de levantar 

acta circunstanciada por conducto del residente de servicio o el funcionario facultado para 

tal efecto, con o sin la comparecencia de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, en el que se 

hará constar la descripción de la prestación de servicios que se terminan anticipadamente, 

el importe contractual, la relación de estimaciones o gastos aprobados hasta antes de que 

se hubiera definido la terminación anticipada, la descripción pormenorizada del Estado que 

guarda la prestación del servicio, período de ejecución de la supervisión precisando la fecha 

de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron la supervisión, 

una relación pormenorizada de la situación legal, administrativa, técnica y económica en la 

que se encuentre la ejecución de la prestación del servicio, el estado que guarda la 

supervisión, período en el cual se determinará el finiquito y, en su caso, el importe al que 

ascenderán los gastos no recuperables y las acciones tendientes a asegurar los bienes. 

Una vez notificada por oficio la terminación anticipada de este contrato a “EL PRESTADOR 

DE SERVICIOS” por “EL PODER JUDICIAL”, ésta procederá a tomar inmediata posesión 

de la supervisión ejecutada para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 

respectivas y en su caso, proceder a suspender la prestación del servicio. 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estará obligado a devolver a “EL PODER JUDICIAL”, 

en un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha de la notificación 

del oficio del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la 

documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de la prestación del 

servicio. 

Cuando se dé por terminado anticipadamente este contrato, deberá elaborarse el finiquito 

dejando únicamente subsistentes las acciones que deriven del mismo. 

 

DÉCIMA OCTAVA.- DISPOSICIONES COMUNES A LA SUSPENSIÓN Y RESCISIÓN DE 

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. Sin perjuicio de lo establecido en las cláusulas 
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anteriores, las partes convienen que durante la suspensión, terminación anticipada o 

rescisión del contrato, se observe lo siguiente: 

I.- Cuando se determine la suspensión definitiva de la prestación de servicios, la 

terminación anticipada o se determine la rescisión del presente contrato por causas 

imputables a “EL PODER JUDICIAL”, éste pagará la prestación del servicio, así como los 

gastos no recuperables, siempre que “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” compruebe 

debidamente que éstos se generaron a su cargo y que tienen relación directa con la 

prestación del servicio objeto del presente, lo anterior se acreditará con la documentación 

que para tal efecto presente ante “EL PODER JUDICIAL”. 

II.- En caso de rescisión del contrato por causas imputables a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS”, y una vez emitida por “EL PODER JUDICIAL” la determinación respectiva, 

éste se abstendrá de cubrir el importe de la prestación del servicio ejecutado sin liquidar, 

hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la fecha de la notificación de dicha resolución a “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”. En el finiquito deberá de considerarse el costo adicional 

de la prestación del servicio por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al 

programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos, que 

en su caso hayan sido entregados. 

III.-Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de la 

prestación del servicio, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” podrá no ejecutarlos. En este 

supuesto, si se opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarle a “EL 

PODER JUDICIAL” dentro de los diez días hábiles siguientes. “EL PODER JUDICIAL” 

determinará lo conducente dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación de 

la solicitud respectiva. En caso de que “EL PODER JUDICIAL” no conteste en dicho plazo, 

se tendrá por aceptada la petición de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” y en caso 

contrario, será necesaria la intervención de la autoridad judicial. 

IV.- Una vez notificada por “EL PODER JUDICIAL” la terminación anticipada de la 

supervisión o la rescisión del contrato, procederá dentro de un plazo de tres días hábiles, a 

la posesión y disposición de los bienes y la prestación del servicio ejecutado, levantándose 

un acta circunstanciada sobre el estado en que se encuentren. 

“EL PRESTADOR DE SERVICIOS” estará obligado a devolver a “EL PODER JUDICIAL”, 

en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la resolución que 

determine la rescisión del contrato, terminación anticipada o suspensión definitiva, toda la 

documentación que “EL PODER JUDICIAL” le hubiere entregado para la realización de la 

prestación del servicio 

DÉCIMA NOVENA.- ENTREGA RECEPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- Al 

concluir la supervisión, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” comunicará de inmediato a “EL 

PODER JUDICIAL”, a través de la bitácora o por escrito, la terminación de la prestación del 

servicio objeto del presente contrato que le fueron encomendados, anexando los 

documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o gastos aprobados, 

monto ejercido y créditos a favor o en contra, y “EL PODER JUDICIAL” en un término de 5 
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(cinco) días hábiles, verificará que los mismos estén debidamente concluidos en los 

términos del contrato. 

Si durante la verificación de la supervisión, “EL PODER JUDICIAL” encuentra deficiencias 

en la terminación de los mismos, deberá solicitar a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” su 

reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el 

presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de la prestación del 

servicio se podrá prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparación 

de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL PODER JUDICIAL” opte por la 

rescisión administrativa de este contrato. 

Una vez constatada la terminación de la prestación del servicio, “EL PODER JUDICIAL” en 

un término no mayor de 10 (diez) días hábiles, procederá a la recepción física de los mismos 

quedando la supervisión bajo su responsabilidad, mediante el levantamiento del acta 

correspondiente de acuerdo al artículo 232 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y 

Servicios Conexos del Estado de Yucatán, que contendrá como mínimo lugar, fecha y hora 

en que se levante, nombre y firma del residente de obra y en su caso el supervisor de la 

prestación del servicio por parte de “EL PODER JUDICIAL” y el superintendente de 

construcción por parte de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, descripción de la prestación 

del servicio que se recibe, importe contractual, incluyendo el de los convenios 

modificatorios, período de ejecución de la prestación del servicio, precisando las fechas de 

inicio y terminación contractual, y en su caso, el plazo en que realmente se ejecutaron, 

incluyendo los convenios celebrados, relación de estimaciones o gastos aprobados a la 

fecha, así como las pendientes de autorización, declaración de las partes de que se 

entregan los documentos correspondientes a la prestación del servicio final, manuales e 

instructivos de operación, en su caso, así como constancia de que el archivo de documentos 

derivado de la realización de la prestación del servicio fue entregado a la residencia de 

obra. 

En el acto de entrega “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” exhibirá los planos 

correspondientes a la construcción final. 

“EL PODER JUDICIAL” podrá efectuar recepciones parciales de la prestación del servicio 

en los casos que a continuación se detallan, siempre y cuando se satisfagan los requisitos 

que también se señalan a continuación: 

a).- Cuando “EL PODER JUDICIAL” determine suspender la prestación del servicio y lo 

ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” el 

importe de la prestación del servicio ejecutado, así como los gastos no recuperables, 

siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 

directamente con la prestación del servicio objeto del presente contrato. 

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de la prestación del servicio, si a juicio de “EL 

PODER JUDICIAL” existe la supervisión terminada y estas partes son identificables y 

susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción. En estos casos se levantará el acta 

de recepción física y parcial de la prestación del servicio. 
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c).- Cuando “EL PODER JUDICIAL” dé por terminado anticipadamente este contrato, 

pagará a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” la prestación del servicio ejecutado, así como 

los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con la prestación del servicio objeto del 

presente contrato. 

d).- Cuando “EL PODER JUDICIAL” rescinda administrativamente este contrato por causas 

imputables a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, la recepción parcial quedará a juicio de 

“EL PODER JUDICIAL”, la que liquidará el importe de la prestación del servicio que decida 

recibir. 

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se 

estará a lo dispuesto por la resolución judicial. 

No se procederá a la recepción de la supervisión y se considerará que la prestación del 

servicio no fue concluida en el plazo convenido en la cláusula tercera del presente contrato, 

cuando las reparaciones de las deficiencias de la prestación del servicio, consistan en la 

ejecución total de la prestación del servicio faltante por realizar por parte de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”. 

VIGÉSIMA. - FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. - Para dar por terminados, 

parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en este 

contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción de 

la prestación del servicio. 

El finiquito deberá ser elaborado por “LAS PARTES” dentro de los 10 (diez) días hábiles 

siguientes posteriores a la recepción de la prestación del servicio, o en su caso, concluidos 

los plazos fijados para su elaboración, haciéndose constar los créditos a favor y en contra 

que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y 

el saldo resultante. 

“EL PODER JUDICIAL” deberá notificar por oficio a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, 

a través de su representante legal o su superintendente de supervisión, la fecha, lugar y 

hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” tendrá la 

obligación de acudir al llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, 

se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a 

partir de su emisión. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” no acuda con “EL PODER JUDICIAL” para su elaboración dentro del término 

señalado en el párrafo anterior, “EL PODER JUDICIAL” procederá a elaborarlo, debiendo 

comunicar por oficio su resultado a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” dentro del término 

de 10 (diez) días hábiles, siguientes a la fecha de su formulación; una vez notificado el 

resultado de dicho finiquito a “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, tendrá el término de 10 

(diez) días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término 

no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. 
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Determinado el saldo total, “EL PODER JUDICIAL” pondrá a disposición de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS”, el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la 

consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes, 

debiéndose en forma simultánea, levantar un acta y declarar extinguidos los derechos y 

obligaciones establecidos en el contrato.  

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”, 

“EL PODER JUDICIAL” deberá liquidarlos dentro del término de 20 (veinte) días naturales 

siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “EL PODER JUDICIAL”, el importe de 

los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de la 

prestación del servicio ejecutado y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio 

su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme al procedimiento 

establecido en el Código Fiscal del Estado. Dichos gastos empezarán a generarse cuando 

las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas 

en exceso en cada caso, debiéndose computar por días naturales, desde que sean 

determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición 

de “EL PODER JUDICIAL”. Se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los 

derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en este contrato. 

No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” sean compensadas en la estimación siguiente o en el 

finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.  

VIGÉSIMA PRIMERA.- RELACIONES DE EL PRESTADOR DE SERVICIOS CON SUS 

TRABAJADORES.- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” como patrón del personal que emplea con 

motivo de la supervisión materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones 

derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de la supervisión y de 

seguridad social. “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” conviene por lo mismo, en responder de todas 

las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de “EL PODER 

JUDICIAL”, en relación con la supervisión del contrato, y se obliga a rembolsar a “EL PODER 

JUDICIAL” cualquier cantidad que esta se hubiera visto obligada a erogar por este concepto. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE LA SUPERVISIÓN: “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga como parte en la entrega recepción a 

proporcionar la información de la supervisión, lo cual incluye referencia de los manuales, 

instructivos de operación planos de arquitectura, el proyecto de estructuras y el proyecto de 

instalaciones eléctricas, sanitarias, cancelería, los que apliquen debidamente firmados por 

profesionales de cada área en forma electrónica y física, todo lo anterior contra el último 

pago. 

VIGÉSIMA TERCERA. - ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTRICA: “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga como parte en la entrega recepción a 

proporcionar la información de la supervisión de la interconexión ante la Comisión Federal 

de Electricidad y al terminar la supervisión deberá subir a la plataforma de la citada comisión 

la información acompañando la declaración de cumplimiento.; siendo que la falta de 

cumplimiento de lo anterior será objeto de la retención temporal de retribución alguna. 
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VIGÉSIMA CUARTA. - CONFIDENCIALIDAD: “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se 

obliga a mantener en estricta confidencialidad toda la información que sea proporcionada 

por “EL PODER JUDICIAL”, en relación con la prestación del servicio objeto del presente 

contrato, por lo que dicha información no podrá ser utilizada por “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” para fines diversos a los estipulados en el presente contrato. 

En su caso toda la información preparada por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” como 

resultado y derivada por la prestación del servicio objeto del presente contrato, será 

propiedad de “EL PODER JUDICIAL” en forma exclusiva, por lo que “EL PRESTADOR 

DE SERVICIOS” deberá considerar y usarla como confidencial y no podrá usarla y 

reproducirla total o parcialmente sin consentimiento previo y por escrito de “EL PODER 

JUDICIAL”. 

Así mismo, una vez concluido se obliga como parte en la entrega recepción a proporcionar 

la información de la supervisión contratada, o bien cuando sea solicitado por “EL PODER 

JUDICIAL”, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” se obliga a proporcionar a “EL PODER 

JUDICIAL”, toda la información preparada como resultado y derivada del servicio objetos 

del presente contrato. 

En este sentido, “LAS PARTES” se obligan a mantener estricta confidencialidad de la 

información y los datos personales tratados, que envíen, reciban y/o intercambien en el 

desarrollo de las actividades propias del presente instrumento. 

En consecuencia, queda prohibido revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar 

alterar, duplicar, divulgar o difundir a terceros ajenos, parcial o totalmente la información sin 

autorización previa y por escrito del titular de ésta. 

 

VIGÉSIMA QUINTA.- TRANSPARENCIA: En términos de lo dispuesto por la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Yucatán vigente, “LAS PARTES” reconocen y aceptan 

expresamente que la información que se considere como datos personales será protegida 

y tratada bajo los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 

proporcionalidad, información y responsabilidad en el tratamiento de datos personales, 

justificado por finalidades concretas, lícitas, explícitas y legítimas, relacionadas con las 

atribuciones que la normatividad aplicable les confiera. 

VIGÉSIMA SEXTA.- PRUEBAS DE LABORATORIO: NO APLICA.  

VIGÉSIMA SÉPTIMA: MARCO LEGAL.- “LAS PARTES” se obligan a sujetarse 

estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una 

de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, 

procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servicios Conexos del 

Estado de Yucatán y su Reglamento, el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Servicios y Obra Pública del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de 

Yucatán y las demás disposiciones administrativas que le sean aplicables. 
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VIGÉSIMA OCTAVA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS. - “LAS PARTES”, 

resolverán entre sí las controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre 

problemas específicos de carácter técnico y administrativo derivados de este contrato, que 

no impliquen una audiencia de conciliación, de conformidad con el siguiente procedimiento: 

a).- “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” solicitará a “EL PODER JUDICIAL”, mediante un 

escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o administrativo que se haya suscitado 

entre él y el residente de servicio indicando las causas y motivos que le dieron origen, 

anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) 

días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. 

b).- “EL PODER JUDICIAL”, dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a 

partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, 

a fin de emitir una solución que dé término al problema planteado. 

c).- “EL PODER JUDICIAL”, al emitir la resolución, citará a “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” y al residente de servicio para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 

(cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido ésta. 

d).- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de “EL PRESTADOR DE 

SERVICIOS” y el residente de servicio, la solución adoptada y se levantará acta 

administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiéndose anotar los 

mismos en la bitácora. 

VIGÉSIMA NOVENA: NACIONALIDAD DE “EL PRESTADOR DE SERVICIOS”. - “EL 

PRESTADOR DE SERVICIOS” manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las 

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, en seguirse 

considerando como sociedad mexicana por cuanto a todo lo que a este contrato se refiere, 

y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder 

en beneficio de la nación mexicana, los derechos derivados de este contrato. 

TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. - Para la interpretación y cumplimiento 

del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en 

el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales Estatales 

de la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo tanto, “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” renuncia 

a la competencia de los tribunales que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 

presente o futuro, o por cualquier otra causa. 

TRIGÉSIMA PRIMERA: OTRAS ESTIPULACIONES. - Los derechos de autor u otros 

derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente se constituirán a favor 

de “EL PODER JUDICIAL”. 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance de todas 

y cada una de las cláusulas que en el mismo se precisan, declaran estar conformes con su 

tenor, obligándose mutua y recíprocamente a cumplirlo en todos sus términos, y 

manifestando que en la celebración del mismo no existe error, dolo, mala fe, violencia ni 

lesión, ni cualquier otro vicio de la voluntad, que afecte su validez, se firma para debida 

constancia en la ciudad de Mérida, Yucatán el día XX del mes de XXXX de 2025. 



            

           

 

CONTRATO No. DAF-XX/2024 AD 

Página 27 de 27 

 

 

 

Por “EL PODER JUDICIAL” 

 

 

 

LIC. GUILLERMO PONCE LÓPEZ 

Director de Administración y Finanzas del 

Consejo de la Judicatura del Poder Judicial  

del Estado de Yucatán. 

Por “EL PRESTADOR DE SERVICIOS” 
 

 

 

C. XXXXXXXXXXXXX. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
                    

 
 

 

Testigo del contrato 

 

 

 

LIC. EDGAR HOIL MEDINA 
Subjefe “A” Encargado del Departamento de Mantenimiento  

del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del  
Estado de Yucatán. 

 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

CONEXOS A LA OBRA PÚBLICA CON BASE A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 

YUCATÁN, Y LA EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Y QUE CONSTA DE TREINTA 

Y UN CLÁUSULAS CONTENIDAS EN TRECE FOJAS ÚTILES POR EL LADO ANVERSO INCLUYENDO 

ESTA. 

 


